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INFORME MEDIANTE JUICIO DE VALOR EXPEDIENTE 04-2021: 

SUSTITUCIÓN DE LOS EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE CARGA 

DE LA CAJA ESCÉNICA 

 

1. OBJETO 

 Establecer la puntuación según CRITERIOS EVALUABLES MEDIANTE JUCIO DE VALOR 

descritos en el expediente de contratación 04-2021 al respecto de la SUSTITUCIÓN DE LOS 

EQUIPOS DE ELEVACIÓN Y SUSPENSIÓN DE CARGA DE LA CAJA ESCÉNICA DEL ESCENARIO DE LA 

SALA NARCISO YEPES DEL AUDITORIO Y CENTRO DE CONGRESOS “VICTOR VILLEGAS”.  

 

 Concurren a la oferta las siguientes empresas: 

 

- TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. 

- STONEX SHOW LIGHTING, S.L. 

- GEST, GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A. 

- TECESA ACÚSTICA VISUAL, S.L. 

 

2. CONSIDERACIONES PREVIAS SOBRE LAS OFERTAS TÉCNICAS. 

 A tenor de lo requerido en la oferta pública se analizan las propuestas de las empresas 

concurrentes en relación a los siguientes grupos de tareas: 

Grupo 1:  

2 unidades de descuelgue de las subvaras instaladas en las varas Nº 2 y Nº 3, con garras de 

argolla, grilletes para seis tiros de material no inflamable de CMT 1000Kg por unidad de 

descuelgue, debiendo estar asegurados contra aflojamientos involuntarios y permitiendo la 

bajada desde una cota de siete metros (su posición de máxima bajada) a altura de trabajo en 

suelo de escenario. 

Grupo 2:  

A. Revisión de poleas de los 36 equipos de suspensión operativos y puesta a punto.  

B. Sustitución de poleas en mal estado de las varas Nº 1, 2, 3, 5, 6, 35, 36, 37 y 39 incluyendo 

puesta a punto de estas.  

C. Sustitución de patines de deslizamiento de las áncoras correspondientes a las varas Nº 1, 2, 

y 3 con un numero de cuatro cada una.  

D. Diseño, construcción y sustitución de sistema de polea multiguía de 6 guías de desvío, 

incluido su agarre a viga, de la vara Nº 3 
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Grupo 3:  

A. Sustitución de cables de acero, en cortes 1, 2, 3, 5, 32, 35, 36, 37 y 39 de una longitud total 

de 200 metros aproximadamente por vara repartidos en seis tiros desde ancora a vara. Estos 

cables de acero deberán cumplir la normativa EN 12385-1, EN 12385-2, EN 12385-4 y EN 

12385-5, según corresponda. Además, deben cumplir los requisitos de un factor de seguridad 

de al menos 10 veces la carga característica, y un factor de seguridad de al menos 2 veces la 

carga de fallo. Deben estar provistos de un documento de inspección tipo 2.2 según EN 10204.  

B. Sustitución de los sistemas de unión y seguros de los 36 sistemas de suspensión; correcto 

funcionamiento con sistemas homologados para carga máxima útil de 500 kilos. Los terminales 

deben mantener al menos el 80% de la fuerza mínima de rotura del cable. Las conexiones en 

los extremos del cable deben estar diseñadas de modo que se pueda verificar su estado 

mediante inspección. Las conexiones deben cumplir los requisitos de la Norma EN 13411. 

Grupo 4:  

A. Aprovisionamiento y sustitución de 8 frenos de varas, correspondientes a los cortes 2, 3, 5, 

16, 19, 31, 35 y 37 compatibles con frenos de accionamiento manual de la compañía JR Clancy 

y el modelo es Shurelock 010-600R. Dispondrá de sistema de seguridad accionable ante 

diferencia de carga en equilibrio y sistema de indicación de sobre carga o de infra carga.  

B. Cambio de 28 manivelas de bloqueo de las unidades de freno según descripción anterior. c. 

Cambio de 28 levas de presión compatible con el sistema de frenado descrito d. Engrasado y 

revisión de los sistemas de frenado 

 

 TK ESPAÑA  
GRUPO CUMPLE OBSERVACIONES 

Grupo 1:    

Grupo 2:    No presentan diseño de las polea multiguía de desvío 
(Apdo. D) 

 No presenta diseño de patines (Apdo. C) 

Grupo 3:    

Grupo 4:    
 

 

STONEX  
GRUPO CUMPLE OBSERVACIONES 

Grupo 1:    Proponen hacer el descuelgue en 7 tiros. 

 Asciende el peso máximo propuesta a 1400kg 

Grupo 2:    No presentan diseño de las polea multiguía de desvío 
(Apdo. D) 

 No presenta diseño de patines (Apdo. C) 

Grupo 3:     

Grupo 4:    Propone cambiar todos los frenos. 
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GEST - CHEMTROL 
GRUPO CUMPLE OBSERVACIONES 

Grupo 1:    Imprecisión en los detalles técnicos. 

Grupo 2:  
 

  Imprecisión en los detalles técnicos. 

 No presentan diseño de las polea multiguía de desvío 

(Apdo. D) 

 No presenta diseño de patines (Apdo. C) 

Grupo 3:  
 

  Plan de trabajo mal descrito e impreciso. 

Grupo 4:  
 

  Impreciso, sin mención a la revisión engrasado y 
sustitución de manivelas y levas. 

 

 

TECESA  
GRUPO CUMPLE OBSERVACIONES 

Grupo 1:    Buena descripción y aporte de gráfico del sistema de 
cuelgue. 

Grupo 2:  
 

  Plantea una jornada preparatoria de dos días 

 Presenta un diseño del patín a sustituir. 

 Presenta diseño de polea multiguía de desvío. 

Grupo 3:  
 

  Propuesta distinta al pliego con cables de 7mm. 
Documenta la consulta a organismo oficial. 

 Además de la propuesta del pliego, propone opciones a 
decidir por la propiedad 

Grupo 4:  
 

  

 

3. CRITERIOS DE VALORACIÓN. 

 

 Criterios evaluables mediante juicio de valor al respecto de la MEMORIA TÉCNICA Y 

OTROS expuestos en el pliego de contratación 04-2021:  

 

Hasta 25 puntos 

 

15 Puntos: Presentación de la memoria técnica, incluido plan de trabajo y cronograma, 

detallada para la ejecución de los trabajos.  

 

5 Puntos: Detalle de las características técnicas de los elementos empleados y sus 

fichas de seguridad. 

 

5 Puntos: Idoneidad de plan de seguridad de acuerdo al trabajo a realizar. 
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4. VALORACIÓN. 

 Valoración de la propuesta de las cuatro empresas concurrentes en referencia a la 

MEMORIA TÉCNICA Y OTROS según los siguientes aspectos: 

EMPRESA TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. 

Objeto Puntuación Observaciones 

Memoria técnica, plan de 
trabajo y cronograma 

14  

Características técnicas de 
los elementos y fichas de 
seguridad 

4,5 
No presenta algunos diseños, 
específicamente, una opción a las multiguías 
de desvío, ni patines 

Idoneidad del Plan de 
seguridad 

3 
Presenta un plan de seguridad amplio pero 
general, sin interés especial más allá de lo 
determinado por Ley. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN 21,5  
  

EMPRESA STONEX SHOW LIGHTING, S.L. 

Objeto Puntuación Observaciones 

Memoria técnica, plan de 
trabajo y cronograma 

14,5  

Características técnicas de 
los elementos y fichas de 
seguridad 

4 

No presenta algunos diseños, 
específicamente, una opción a las multiguías 
de desvío, ni patines. Faltan algunas fichas 
técnicas 

Idoneidad del Plan de 
seguridad 

0 No presenta ningún plan de seguridad 

 

TOTAL PUNTUACIÓN 18,5  
 

EMPRESA GEST, GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A. 

Objeto Puntuación Observaciones 

Memoria técnica, plan de 
trabajo y cronograma 

7,5 Memoria técnica inespecífica 

Características técnicas de 
los elementos y fichas de 
seguridad 

1,5 Inespecífica 

Idoneidad del Plan de 
seguridad 

2 
Solo presenta generalidades, aunque si 
presenta un organigrama de ejecución de 
coordinación de empresas. 

 

TOTAL PUNTUACIÓN 11  
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EMPRESA TECESA ACÚSTICA VISUAL, S.L. 

Objeto Puntuación Observaciones 

Memoria técnica, plan de 
trabajo y cronograma 

15  

Características técnicas de 
los elementos y fichas de 
seguridad 

5  

Idoneidad del Plan de 
seguridad 

5 

Presenta un plan inicial adaptado al trabajo a 
realizar y teniendo en cuenta las 
características del edificio y su emplazamiento 
en la ciudad (Pj. servicios sanitarios). Incluye, 
además, medidas preventivas Covid 

 

TOTAL PUNTUACIÓN 25  
 

 

5. CONCLUSIÓN. 

PUNTUACIÓN DE LA VALORACIÓN  DE LA MEMORIA TÉCNICA Y OTROS 

Empresa Puntuación 

TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U. 21,5 

STONEX SHOW LIGHTING, S.L. 18,5 

GEST, GESTIÓN DE ESPACIOS CULTURALES Y DE OCIO, S.A. 11 

TECESA ACÚSTICA VISUAL, S.L. 25 

 

 

 

 

Firmado electrónicamente 

 

Antonio Bautista Zurano  

Responsable de Operaciones 

Auditorio y Centro de Congresos Víctor Villegas 
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